

令和8年度（上期） 関東地方環境事務所における発注の見通し

令和8年4月1日現在

※ここに掲載する内容は、令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
また、工事概要は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

| 発注機関名            | 工事名称                                 | 工事場所     | 入札契約方式   | 工事種別(工事区分) | 入札予定時期 | 工期    | 概要                                |
|------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|--------|-------|-----------------------------------|
| 環境省<br>関東地方環境事務所 | 令和7年度（繰越）佐渡トキ保護センター（飼育ケージD）塗装等修繕工事   | 新潟県佐渡市   | 一般競争入札   | 建築工事       | 第1四半期  | 約6ヶ月  | 塗装改修、照明設備改修、給水設備改修等               |
| 環境省<br>関東地方環境事務所 | 令和7年度（繰越）小笠原世界遺産センター動物対処室改修工事        | 東京都小笠原村  | 一般競争入札   | 建築工事       | 第1四半期  | 約4か月  | 内装改修、建具改修、電気設備改修、空調設備改修、給排水衛生設備改修 |
| 環境省<br>関東地方環境事務所 | 令和8年度日光国立公園管理事務所トイレ改修工事              | 栃木県日光市   | 一般競争入札   | 建築工事       | 第1四半期  | 約4か月  | 内装改修、建具改修、電気設備改修、給排水衛生設備改修等       |
| 環境省<br>関東地方環境事務所 | 令和8年度富士箱根伊豆国立公園吉田口登山道（歩道）トイレ棟発電機改修工事 | 山梨県富士吉田市 | 一般競争入札   | 電気設備工事     | 第1四半期  | 約11か月 | 電気設備改修                            |
| 環境省<br>関東地方環境事務所 | 令和8年度那須塩原市指定廃棄物保管状況改善工事              | 栃木県那須塩原市 | 最低価格落札方式 | 土木工事       | 第1四半期  | 約4ヶ月  | 保管改善                              |
| 環境省<br>関東地方環境事務所 | 令和8年度日光国立公園湯本道路（車道）改修工事              | 栃木県日光市   | 一般競争入札   | 土木工事       | 第2四半期  | 約5か月  | 舗装改修等                             |
| 環境省<br>関東地方環境事務所 | 令和8年度宇都宮市指定廃棄物保管場所撤去復旧工事             | 栃木県宇都宮市  | 最低価格落札方式 | 土木工事       | 第2四半期  | 約3ヶ月  | 整地等                               |
| 環境省<br>関東地方環境事務所 | 令和7年度（繰越）小笠原世界遺産センター空調設備改修工事         | 東京都小笠原村  | 一般競争入札   | 機械設備工事     | 第3四半期  | 約6か月  | 空調設備改修等                           |
| 環境省<br>関東地方環境事務所 | 令和8年度那須町指定廃棄物保管状況改善工事                | 栃木県那須町   | 最低価格落札方式 | 土木工事       | 第2四半期  | 約3ヶ月  | 保管改善                              |